



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUE. 2021-2024  
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
 Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas  
 No. LI-MXP/R33/22006/2022

SOLUCIONES S.A. DE C.V.  
 U.S. 801402  
 PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 R.F.C. PAC140906470  
 BUENA LUPE VICTORIA No. 206,  
 PLANTA ALTA, CENTRO Y 3008,  
 TEZUTLAN, PUE., MÉXICO  
 pteapertura\_construcciones@outlook.com

**ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA-** CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS No. LI-MXP/R33/22006/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS) No. LI-MXP/R33/22006/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MÉXICO, PRIVADA DE CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. -----

**PARTICIPANTES.-** EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SE REUNIERON A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----

**OBJETIVO.-** CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

**PASE DE LISTA.-** A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO MÚLTIPLES COPIAS DE LAS PROPOSICIONES Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS DE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS CONVOCATORIAS. -----

CONSTRUCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES  
**DISEN**  
 DISEN S.A. DE C.V.  
 RFC: CDE100122455

ELECTRICA FAKI50145HE  
**ARZAM**  
 S.A. DE C.V.  
 CONSTRUCTORA DE OBRAS ELECTRICAS  
 EN ALTA Y BAJA TENSION  
 AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 66 JARDIN  
 DE TEZUTLAN C.P. 73910 TEZUTLAN PUE

CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZUTLAN  
 S.A. DE C.V.  
 R.E.C. CCT1602114J3  
 CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO  
 C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.





**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUÉ. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**  
**Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas**  
**No. LI-MXP/R33/22006/2022**

**APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS.-** ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS.

**RESULTADOS.-** ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Empresa	RA/D	Representante Legal
PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RA	LIC. SERAFIN MENDOZA TEJEDA
BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V.	RA	C. BENJAMÍN CAYETANO GONZÁLEZ
ELÉCTRICA ARZAM S.A. DE C.V.	RA	ING. OLIVER MIGUEL ARCOS HERNÁNDEZ
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DISEN, S.A. DE C.V.	RA	C. FREDY RIOS SANTIAGO
CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.	RA	C. MARITZA CRUZ PÉREZ

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.

**CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN**  
**S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. CCT1602114J3**  
**CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO**  
**C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA**

**PUNTO DE APERTURA**  
**CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. PAC1403064Y0**  
**GUADALUPE VICTORIA No. 209**  
**CIUDAD DE GUANAJUATO, CENTRO,**  
**TEZIUTLÁN, PUEBLA**  
**pdeapertura.construcciones@outlook.com**

**SOLUCIONES**  
**S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. ASD14R2110RZ**  
**BAR150110RZ**

**ARZAM**  
**S.A. DE C.V.**  
**CONSTRUCTORA DE OBRAS ELÉCTRICAS**  
**EN ALTA Y BAJA TENSION**  
**AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 44**  
**TEZIUTLÁN, C.P. 73950, PUEBLA**

**DISEN**  
**CONSTRUCCIONES**  
**CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES**  
**DISEN S.A. DE C.V.**  
**REC: CDE100122455**



NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 10 DE MARZO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE. EL FINAL DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

S.A. DE C.V.  
**R.E.C. CCT1602114J3**  
**CALLE BENTO JUÁREZ S/N COL. CENTRO**  
**C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA**

**SERVIDORES PÚBLICOS**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**

**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR**  
**PRESIDENTE**

**CONSTRUCCIONES**  
**DISEN**  
 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES  
 DISEN S.A. DE C.V.  
 REC: CDE100122455

**ELECTRICA JAIMARISOLIMANO ROMÁN**  
**CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN**  
**S.A. DE C.V.**  
**CONSTRUCTORA DE OBRAS ELECTRICAS**  
**EN ALTA Y BAJA TENSION**  
 AV. PLUTARCO ELIAS CALLES N. 66 ZONA INDUSTRIAL  
 DE TEZIUTLÁN, C.P. 73915 TEZIUTLÁN, PUE.

**SOLUCIONES**  
**BCAT**  
**S.A. DE C.V.**  
 R.E.C. BSS01402118712  
 e-mail: bcat@bcat.com.mx


**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO**  
SECRETARIO EJECUTIVO

**C. FREDDY MURRIETA ROLDAN**  
CONSTRUCCIONES CIVIL DE TEZIUTLAN  
PRIMER VOCAL  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. CCT1602114J3  
CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO  
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

**C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO**  
SEGUNDO VOCAL

**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN**  
TERCER VOCAL

**C. RIGOBERTO MORA ALONSO**  
COMISARIO







**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22006/2022

FECHA: 09/MARZO/2022

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MÉXICO, PRIVADA JALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A.	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	



**PUNTO DE APERTURA**  
**CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. PANQUILDO Y O  
 PLANTA ALTA, CENTRO. 73800  
 TIZIQUIPÁN, PUE., MÉXICO  
 Contacto: construcciones@outlook.com

Proposición (\$) : 2, 456,467.03 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 MNA SON YA RECIBIDO Y O

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V.

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22006/2022

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MÉXICO, PRIVADA JALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 09/MARZO/2022

PROPUESTA TÉCNICA	Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT10. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE12. Aplicación del anticipo	AE13. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	Acta Constitutiva	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Modificaciones al Acta	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad		Identificación Oficial	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE7. Análisis del cargo por utilidad				Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción					Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente					Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.					BCAR S.A. DE C.V. SOLUCIONES

Proposición (\$): \$2, 466,194.02 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO

BCAR S.A. DE C.V.  
SOLUCIONES  
R.F.C. ES9148711642  
www.bcat.com.mx

*[Handwritten signatures and stamps]*





H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELÉCTRICA ARZAM S.A. DE C.V.

FECHA: 09/MARZO/2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22006/2022  
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MÉXICO, PRIVADA JALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de personal Técnico y cédula profesional
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum de personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	CURRÍCULUM DE OBRAS ELÉCTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES No. 66 JALPA DE DE TEXCOTIÁN, C.P. 72815 TEXCOTIÁN, P.

Proposición (\$) \$2, 472,092.94 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL-NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO

*(Handwritten signatures and stamps)*




**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

FECHA: 09/MARZO/2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DISEN, S.A. DE C.V.  
 NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22006/2022  
 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MÉXICO, PRIVADA JALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPIUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	



**DISEN**  
 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES  
 DISEN S.A. DE C.V.  
 RFC: CDE100122  
 Proposición \$52,484,091.87 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**H. AYUNTAMIENTO DE XIJUTELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.  
NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22006/2022

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MÉXICO, PRIVADA IALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIJUTELCO, PUEBLA.

FECHA: 09/MARZO/2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE12. Aplicación del anticipo	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Acta Constitutiva	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Identificación Oficial	Registro Federal de Contribuyentes	Comprobante de Domicilio	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	Cédula Profesional del Contador	Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Curriculum de la empresa	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional								
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos																																					
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra																																					
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.																																					
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra																																					
AT5. El curriculum de "El Licitante"																																					
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.																																					
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción																																					
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente																																					
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.																																					

**CONSTRU-INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.**  
R.F.C. CCT1602614

**CALLE BÉNITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO**  
C.P. 73950 CHICOMULCO, PUEBLA

**SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (67100 M.N.) CON IVA INCLUIDO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*