



ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA

TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS No. **LI-MXP/R33/22010/2022**, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS) No. **LI-MXP/R33/22010/2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

Arquitecto y Constructor
Eduardo Martínez Ponce
R.F.C. MXP990006-0488
DE FEBRERO No. 403 C.P. JPS
SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA
arquimurmetco@hotmail.com

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS, CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.

EDYMAT SA DE CV
R.F.C. CED2102022-03
CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIONES
IGR
R.F.C. GARI890325UJ5



APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
SALVADOR MURRIETA POLICARPO	RA	C. SALVADOR MURRIETA POLICARPO	
ISRAEL GABRIEL ROMERO	RA	C. ISRAEL GABRIEL ROMERO	
MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.	RA	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MATIAS	
PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RA	LIC. SERAFIN MENDOZA TEJEDA	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.	RA	C. EDGAR PERALTA HERRERA	

Arquitectura y Construcción
 Arq. Salvador Murrieta Policarpo
 R.F.C. MUP59008064R
 DE FEBRERO No. 406 C.P. 7327
 SAN JUAN XIUTETELCO PUE.
 arq.murrieta@hotmail.com

CONSTRUCCIONES

 R.F.C. GARI890325UJ5

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----

PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 R.F.C. PAC1403064Y0
 GUADALUPE VICTORIA No. 249.
 AV. SANTA ALTA, CENTRO, 73
 R.F.C. CED210202133 TEZITUCÁN, PUEZ, MEXICO
 CONSTRUCTORA de apertura_construcciones@outl

NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 11 DE MARZO DE 2022 A LAS 11:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 15 DE MARZO DE 2021 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----



Arquitectura y Construcción
 Arq. Salvador Murrieta Projección
 R.F.C. MURP-9008-0488
 DE FEBRERO No 401... P 173970
 SAN JUAN VIZCAYA, PUE.
 arq.murrieta@icmmail.com

EDYMAR SADE CV
 R.F.C. SADE-09-01-03
 PUE.
 [Signature]

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 R.F.C. PAC140306410
 GUADALUPE VICTORIA No. 285,
 PLANTA ALTA, CENTRO, 73300,
 TEZIUTLAN, PUE., MÉXICO
 pdepertra_construccion@puecel.com


SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE

C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO

C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO

C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL



ARQUITECTOS
y Constructores
Arq. Salvador Murrieta Pineda / R.F.C. MURRIETA
5 DE FEBRERO No. 408 CS. APDO. SAN JUAN XIUTETELCO, PUE.
tel. murrieta@proyectos.com

C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO
SEGUNDO VOCAL


C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL

C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO



PUNTO DE APERTURA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EDYMAT SA DE CV
R.F.C. CED240202LC3
CONSTRUCTORA

R.F.C. PAC1403064Y0
GUADALUPE VICTORIA No. 206,
PLANTA ALTA, CENTRO, 73800,
TEZIUTLÁN, PUE., MÉXICO
pdeapertura_construcciones@outlook.com





H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C. SALVADOR MURRIETA POLICARPO
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22010/2022
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 10 de marzo de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE12. Aplicación del anticipo	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Acta Constitutiva	Modificación del Acta	Poder	Arq. Salvador Murrieta Polcarpo	Registro Federal de Contribuyentes	Comprobante de Domicilio	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	Cédula Profesional del Contador	Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Curriculum de la empresa	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT5. El curriculum de "El Licitante"	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Proposición (\$): \$2, 221,960.78 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS Y SEIS CENTAVOS) (M.N.) IVA INCLUIDO.
 R.F.C. MUP-500806488
 DE FEBRERO DE 2022
 SALVADOR MURRIETA POLICARPO
 Arq. Salvador Murrieta Polcarpo
 carq.murrieta@hotmail.com

(Handwritten signatures and stamps)



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C. ISRAEL GABRIEL ROMERO







FECHA: 10 de marzo de 2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22010/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	CONSTRUCCIONES Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	IGIR R.F.C. GARI890325UJ5

Proposición (\$) \$2, 230,737.59 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.) IVA INCLUIDO.



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.

FECHA: 10 de marzo de 2022

NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22010/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

[Handwritten signature]

MURRIETA Proposición S. de C.V.
 S.A. de C.V.

(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

[Multiple handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with a signature inside.]



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 10 de marzo de 2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22010/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE3. Análisis de los Precios Unitarios Auxiliares	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE12. Aplicación del anticipo	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Acta Constitutiva	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Identificación Oficial	Registro Federal de Contribuyentes	Comprobante de Domicilio	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	Cédula Profesional del Contador	Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Curriculum de la empresa	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
<p>AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos</p> <p>AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra</p> <p>AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.</p> <p>AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra</p> <p>AT5. El curriculum de "El Licitante"</p> <p>AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.</p> <p>AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción</p> <p>AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente</p> <p>AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.</p>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Proposición (\$) \$2, 247,130.59 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 59/100 M.N.), IVA INCLUIDO









GUADALUPE VICTORIA, No. 205,
 PLANTA ALTA, CENTRO, 73800,
 PESOS 59/100 M.N., IVA INCLUIDO
 pdeapertura_construcciones@pdeapertura.com





H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.

FECHA: 10 de marzo de 2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22010/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL.	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

EDYMAT SA DE CV
RFC: CED202021.C3
CONSTRUCTORA

Proposición (\$): \$2, 252,542.68 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]