

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. LI-MXP/R33/22012/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) No. LI-MXP/R33/22012/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "PATRIA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA. -----

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TECNICA ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.-----

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----




APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS


SOBRES
 A. A. C.
 PUNTO DE APERTURA
 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 R.F.C. PADEI401664Y0
 AV. DUALUPE VICTORIA NO. 21
 SANTA ALTA, CENTRO, 73800,
 TEZUTILÁN, PUE., MÉXICO
 e-mail: tezutilan@construcciones.com.mx
 TEL: 65014071612
 ARQ. Salvador Murmeta Polanco y Asociados
 R.F.C. MUPSO0606488
 DE FEBRERO No. 406 C.P. 73700
 SAN JUAN XIUTETELCO PUE.
 arq.murmeta@hotmail.com



PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS.

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V.	RA	C. BENJAMÍN CAYETANO GONZÁLEZ	
SALVADOR MURRIETA POLICARPO	RA	SALVADOR MURRIETA POLICARPO	
PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RA	LIC. SERAFIN MENDOZA TEJEDA	



SOLUCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. 6501402118

Arquitecto y Construcción
Arq. Salvador Murrieta Policarpo
R.F.C. MUP5900800000
15 DE FEBRERO No. 400
SAN JUAN XIUTETELCO, PUE.
arq.murrieta@hntmex.com

PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. PAC1403064Y0
GUADALUPE VICTORIA No. 208.
PLANTA ALTA, CENTRO. 73800.
TEZIUTLÁN, PUE., MÉXICO
pdeapertura_construcciones@outlook.com

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.

NP= NO SE PRESENTÓ.

S/D= SE DISCULPÓ.

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----


CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

PUNTO VENTA PARA CONSTRUCCIONES S. DE C.V.
R.F.C. PAC1403064Y0
GUADALUPE VICTORIA No. 208,
PLANTA ALTA, CENTRO, 73800,
TEZIUTLAN, PUE., MEXICO
pdsapertura_construcciones@outlook.com

**SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**



**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE**



**C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO**



**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO**


**C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL**

Arquitectura y Construcción
Arq. Salvador Murrieta Polanco
H.F.C. MUPD-900806488
PEREQUO No. 406 CP 73970
SAN JUAN XIUTETELCO, PUE.
www.furriel.com.mx


**C. EMMANUEL PABLO JULIAN
SEGUNDO VOCAL**


**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL**


**C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO**

SOLUCIONES LA DE CV
BCAT
R.F.C. ES01402116H2
9-ruik-huizhuang@outlook.com

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALVADOR MURRIETA POLICARPO.

NUM. DE CONCURSO: L-MXP/R33/22012/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "PATRIA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA

FECHA: 11/ABRIL/2022

PROPUESTA TÉCNICA	Modelo de Contrato, ajuste de costos	Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT10. Ejemplar de las presentes bases	AE8. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE9. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE10. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE11. Programa de montos mensuales: Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Organización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN \$803,880.00 (OCHOCIENTOS TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

Arq. Salvador Murrieta Polcarpo,
R.F.C MJP39008064R8
SAN JUAN XIUTETELCO PUE
Arq. murrieta@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



NOMBRE DEL CONTRATISTA: BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V.

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22012/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "PATRIA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 11/ABRIL/2022

PROPUESTA TÉCNICA	Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	PROPUESTA ECONÓMICA AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$820,169.98 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 PUNTO DE APERTURA
 R.F.C. PAC1403064Y0
 GUANAJUATE VICTORIA No. 206
 PLAZA ALTA, CENTRO 73300.
 TEZUTLAN, PUF., MÉXICO
 pdeapertura_construccion:tes@proyectos.com.mx

[Handwritten signatures and stamps]



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22012/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "PATRIA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 11/ABRIL/2022

PROPUESTA TÉCNICA	Modelo de Contrato, ajuste de costos	Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT10. Ejemplar de las presentes bases	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE12. Aplicación del anticipo	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Acta Constitutiva	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Modificaciones al Acta	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Poder Notarial	
		Identificación Oficial	

Proposición (\$) \$823,393.10 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL, TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS) 100% M.N.C. YA INCLUIDO

PUNTO DE APERTURA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
GUADALUPE VICTORIA No. 206,
PLANTA ALTA, CENTRO, 73800,
TEZIUTLAN, PUEBLA, MEXICO
pdaapertura.construccion@southco.com

(Handwritten signatures and stamps)