

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA

TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. LI-MXP/R33/22018/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) No. LI-MXP/R33/22018/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA.** -----

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN

ALFREDO HERREROS
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
CONSTRUCTORA
S.A. de C.V.
ALFARRETTA PROYECTOS

LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.	RA	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MATIAS	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.	RA	C. EDGAR PERALTA HERRERA	
ING. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	RA	ING. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----

NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

ALFREDO LIBREROS
INFRAESTRUCTURA

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----


GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----


**SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**


**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE**


**C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO**


**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO**


**C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL**


**C. EMMANUEL PABLO JULIAN
SEGUNDO VOCAL**


**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL**


**C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO**

ALFREDO LIBEROS
INGENIERO EN CIVIL
MURRIETA ARQUITECTOS
S.A. de C. V.
EDYMAT SA DE CV
RFC. CED210202LCS
CONSTRUCTORA



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.

FECHA: 28 de abril de 2022

NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22018/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$954,927.86 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 86/100 M.N.) IVA INCLUIDO

MURRIETA ARQUITECTOS S.A DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22018/2022
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA

FECHA: 28 de abril de 2022.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

EDYMAT SA DE CV
RFC: CED210202LC3
 CONSTRUCTORA

Proposición (\$): \$960,125.24 (NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 24/100 M.N.) IVA INCLUIDO

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp with the number '13' and several illegible signatures.



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22018/2022
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA

FECHA: 28 de abril de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por inflación	Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$966,288.04 (NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)

ALFREDO LIBREROS
 INFRAESTRUCTURA

(Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp and several signatures over the table and text.)