

N° 21063


**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUILES SERDAN DEL
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE
PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN
LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO
DE XIUTETELCO, PUEBLA.**



**36. -- ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS Y
APERTURA DE LA TECNICA CON SU CUADRO DE REVISION**




H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUÉ. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
 Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas
 No. LI-MXP/R33/21063/2021





ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS No. LI-MXP/R33/21063/2021, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS) No. LI-MXP/R33/21063/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.**



PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:



OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.








FASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES MENCIONADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES DE SOBRES CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS **REGLADOS SOBRES** DEL CONCURSO.

Attestado
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----


RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
ARQ. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	RA	ARQ. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA KAYOMA S.A. DE C.V.	RA	ING. PABLO GARCÍA BRUNO Y ADRIÁN GARCÍA BRUNO	
PROSUM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	RA	C. MARIA ELIDA LOPEZ MATA	
MURRIETA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	RA	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MATIAS	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A DE C.V	RA	C. EDGAR PERALTA HERRERA	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO. -----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA. -----

NP= NO SE PRESENTÓ. -----



K
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA
KAYOMA S.A. DE C.V.
RFC: CEK100274MCA
VALLE DE RUESCA NUM. EXT. 10
Ctd. LOMAS DEL VALLE
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72995
Procedimiento LI-MXP/R33/21063/2021

PROSUM
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. DE C.V.
AV. NACIONAL No. 23 INT. 41
CANTILLANCO, PUE. C.P. 72769

EDYMAT SA DE CV
CONSTRUCIONES
Apertura de Propuestas

ALFREDO LIBREROS
INFRAESTRUCTURA



S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS
DETALLADO. -----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 08:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR. ----

GENERALES. - EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL
FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE
2021 A LAS 08:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR. -----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE
ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA
PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR
TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU
INICIO.-----

SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

C. **BALTAZAR NARCISO BALTAZAR**
PRESIDENTE



C. **GERARDO QUIJANO ANTONIO**
SECRETARIO EJECUTIVO



C. **FERNANDO CARPIO AMBROSIO**
SEGUNDO VOCAL



C. **JAIME LAUREANO ROMÁN**
SECRETARIO TÉCNICO




C. **FREDDY MURRIETA ROLDAN**
PRIMER VOCAL



C. **MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN**
TERCER VOCAL




C. **RIGOBERTO MORA ALONSO**
COMISARIO



MURRIETA ROLDAN
S.A. de C.V.

EDMAT SA DE CV
RFC CONSTRUCTORA



ALFREDO LIBEROS
INFRAESTRUCTURA

K
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA
KAVOMA S.A DE CV
RFC CER160427MKA
VALLE DE RUEGA NUM. EXT. 10
COL. LOMAS DEL VALLE
Tel. 231 106 82 38
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72395

PROSUM
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. DE C.V.
AV. NACIONAL NO. 23 INT. 41
COL. INDEPENDENCIA
CUAUTLANCINGO, PUE. C.P. 72300



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XIJUTELCO, PUEBLA.
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
 REGISTRO DE EMPRESAS



Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIJUTELCO, PUEBLA.

Localidad: San Jose Seccion Once
 No. de Licitacion No: LI-MXP/R33/21063/2021
 Fecha: 22/11/2021 y 23/11/2021 y 23/11/2021
 Hora: 08:00 y 08:00 HRS


EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
---------	---------------------	-------

ARQ. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	ARQ. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA KAYOMA S.A. DE C.V.	ING. PABLO GARCÍA BRUNO Y ADRIÁN GARCÍA BRUNO	
PROSUM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	C. MARIA ELIDA LOPEZ MATA	
MURRIETA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MATIAS	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.	C. EDGAR PERALTA HERRERA	

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
 S. DE R.L. DE C.V.
 AV. NACIONAL NO. 23 INT. 41
 COL. INDEPENDENCIA
 CUAUTLANCINGO, PUE. C.P. 77300

K CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA
 KAYOMA S.A. DE C.V.
 REG. C. CEX1604271UKA
 VALLE DE RUESGA NUM. EXT. 100
 Col. LOMAS DEL VALLE
 Tlal. 231 106 82 38
 PUEBLA, PUEBLA
 C.P. 72995

ALFREDO LIBREROS





H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA, 2021-2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A DE C. V

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21063/2021


BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

PROPUESTA TÉCNICA		ATI0. Modelo de Contrato, ajuste de costos	ATI1. Ejemplar de las presentes bases	ATI2. Aplicación del anticipo	DECLARACIÓN LEGAL	ATI3. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	ATI4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	ATI5. El curriculum de "El Licitante"	ATI6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	ATI7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	ATI8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	ATI9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.
Registro Federal de Contribuyentes	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Cédula Profesional del Contador	AE12. Aplicación del anticipo	AE13. Programa de montos mensuales: Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Curriculum de la empresa	Identificación Oficial
	ATI10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	ATI11. Ejemplar de las presentes bases	ATI12. Aplicación del anticipo	AE13. Programa de montos mensuales: Declaración Anual y/o complementaria	AE14. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE15. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción	AE16. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE17. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE18. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE19. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.		

Proposición (\$): \$1,653,663.92

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.



Alfredo Libreros

H. AYUNTAMIENTO DE XILITELCO, PUEBLA, 2021-2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



ALFREDO LIBREROS
 INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL


FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21063/2021
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XILITELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONOMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El currículum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$1,653,399.78

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO, PUEBLA, 2021-2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MURRIETA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R3/21063/2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes, partidas y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$1,668,304.49

(Handwritten signatures and initials)

(Large handwritten signature and initials)



INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
 AV. NACIONAL No. 23 INT. 43
 S. DE R.L. DE C.V.
 COL. INDEPENDENCIA
 CUATLANCINGO, PUE. C.P. 72200



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA, 2021-2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

de la...


NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROSUM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R3/21063/2021
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

ATI1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	ATI1. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
ATI2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPOSTA ECONOMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
ATI3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
ATI4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
ATI5. El currículum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
ATI6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
ATI7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Currículum de la empresa
ATI8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Currículum del personal Técnico y cédula profesional
ATI9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	
PROPOSTA TÉCNICA	ATI10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes

Proposición (\$): \$1,661,887.98

(Handwritten signatures and scribbles)



Handwritten signature/initials

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO, PUEBLA. 2021-2024
 COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA KAYOMA S.A. DE C.V.
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R3/21063/2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUILAS SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+300.00, ENTRE PANTÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

PROPUESTA TÉCNICA			PROPUESTA ECONÓMICA			DOCUMENTACIÓN LEGAL		
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes, partidas y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anteproyecto	Cédula Profesional del Contador
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE12. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE13. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE14. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE15. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DECLARACION ANUAL Y/O COMPLEMENTARIA	DECLARACION ANUAL Y/O COMPLEMENTARIA
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE4. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE16. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE17. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE18. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE19. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE4. Análisis de los Bases y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE5. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE20. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE21. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE22. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE23. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE6. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE24. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE25. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE26. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE27. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT6. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE7. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE28. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE29. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE30. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE31. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE7. Análisis del costo por utilidad	Identificación Oficial	Identificación Oficial
AT7. Programa calendarizado de ejecución de la maquinaria de construcción	AE8. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE32. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE33. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE34. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE35. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE8. Programa calendarizado de ejecución de la maquinaria de construcción		
AT8. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE9. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE36. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE37. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE38. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE39. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE9. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente		
AT9. Programa calendarizado de utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE10. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE38. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE39. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AE40. Programa de montos mensuales: Inscripción y último pago del I.M.S.S.	AE41. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE10. Programa calendarizado de utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.		

Proposición (\$): \$1,660,703.14

Handwritten signatures and initials at the top of the page.