

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUÉ. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas
No. LI-MXP/R33/21072/2021

ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS.- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS No. LI-MXP/R33/21072/2021, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS) No. LI-MXP/R33/21072/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN SALVADOR, SECCIÓN SEGUNDA, SAN ISIDRO, LA CANTERA Y LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:



OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, Y TENIENDO YA LOS SOBRES DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS SE PROCEDIO A VERIFICAR NUEVAMENTE QUE ESTOS ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPOSTAS ECONOMICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE



Procedimiento No. LI-MXP/R33/21072/2021

Acta de Apertura de Propuestas de Cuyas Hoja 1 de 3

CONSTRU-NGEMERIA CIVIL DE TEZUITLAN

R.F.C. CCT1602114J3

CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUE. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
 Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas
 No. LI-MXP/R33/21072/2021

REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS RECIBIDAS.

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS DE LAS PROPUUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUUESTAS, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Empresa	RA/D	Representante Legal	Monto Sin IVA	Material y Construcción
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSIÓN S.A. DE C.V.	RA	C. ANDRÉS NOÉ OROPEZA ORTÍZ	\$1,306,199.14	LA PENSIÓN S.A. DE C.V.
GRUPO DE INGENIEROS PROFESIONALES ANTONIO	RA	ING. EMILIO ANTONIO ORTÍZ	\$1,303,345.55	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.	RA	C. EDGAR PERALTA HERRERA	\$1,299,379.40	EDYMAT S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.	RA	ING. NOE MARTINEZ FLORES	\$1,297,018.30	MAJICA S.A. DE C.V.
CONSTRU- INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.	RA	C. MARTITZA CRUZ PÉREZ	\$1,293,103.45	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.

NP= NO SE PRESENTÓ.

S/D= SE DISCULPÓ.

TODAS LAS PROPUUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

(Handwritten signatures and stamps)

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.
 R.F.C. CCT1602114J3
 CALL: BENITO JUAREZ SIN COL CENTRO
 C.P. 21550 CHIGNAUTLA, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUÉ., 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas
No. LI-MXP/R33/21072/2021

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 11:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS


C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE


C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO


C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO


C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL


C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO
SEGUNDO VOCAL


C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL


C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO

CONSTRUCCIONES CIVILES DE TEZIUTLAN
S.A. DE C.V.
R.F.C. CCCC11602114J3
CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

GRUPO DE INGENIEROS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
Carretera a Perote # 717
Col. La Gloria
San Juan Xiutetelco,
Pue. México C.P. 73950
Tel: 015 251 224 224

EDYMAT S.A. DE C.V.
R.F.C. EEDYMAT030815010001
CONSTRUCIONES

MAJICA
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL


Materiales y Construcción
LA PENSION S.A. DE C.V.



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTE TELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.**

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

NUM. DE CONCURSO: **LI-MXP/R33/21072/2021**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN SALVADOR, SECCIÓN SEGUNDA, SAN ISIDRO, LA CANTERA Y LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE XIUTE TELCO, PUEBLA.**

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	/	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	/	Registro Federal de Contribuyentes	/
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	/	AT11. Ejemplar de las presentes bases	/	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	/	Comprobante de Domicilio	/
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	/	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	/	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	/
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	/	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	/	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	/	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	/
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	/	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	/	AE12. Aplicación del anticipo	/	Cédula Profesional del Contador	/
AT5. El curriculum de "El Licitante"	/	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	/	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	/
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	/	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	/	Acta Constitutiva	/	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	/
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	/	AE5. Análisis de los costos indirectos	/	Modificaciones al Acta	/	Curriculum de la empresa	/
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	/	AE6. Análisis del costo por financiamiento	/	Poder Notarial	/	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	/
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	/	AE7. Análisis del cargo por utilidad	/	Identificación Oficial	/		

Proposición (\$): **\$ 1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**

CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.
R.F.C. CCT1602114J3
CALLE BENTO JUÁREZ S/N COL. CENTRO
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

[Handwritten signatures in blue ink]

[Large handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSIÓN S.A. DE C.V.**
NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21072/2021

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN SALVADOR, SECCIÓN SEGUNDA, SAN ISIDRO, LA CANTERA Y LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		

**Materiales y Construcción
LA PENSIÓN S.A. DE C.V.**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Proposición (\$): \$ 1, 515,191.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

[Large handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO DE INGENIEROS PROFESIONALES ANTONIO**
NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21072/2021

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN SALVADOR, SECCIÓN SEGUNDA, SAN ISIDRO, LA CANTERA Y LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		

Proposición (\$) : \$ 1, 511, 880.84 (UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

[Handwritten signatures]



[Handwritten signatures]



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.**

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

NÚM. DE CONCURSO: **LI-MXP/R33/21072/2021**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN SALVADOR, SECCIÓN SEGUNDA, SAN ISIDRO, LA CANTONERA Y LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.**

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		

Proposición (\$) : **\$ 1,507,280.10 (UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.**

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21072/2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN SALVADOR, SECCIÓN SEGUNDA, SAN ISIDRO, LA CANTERA Y LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		

Proposición (\$) : \$ 1, 504, 541.23 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]