

**ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS NO. LI-MXP/R33/22004/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS) NO. MXP/R33/22004/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. -----**

**PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----**

**OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----**

**PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN A LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS PAQUETES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----**

Materiales y Construcción






1ª FENSIÓN S.A. DE CV

**ALFREDO LIBREROS**  
INFRAESTRUCTURA

**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUÉ. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**  
Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas  
No. LI-MXP/R33/22004/2022

**APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.-** ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

**RESULTADOS.-** ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.	RA	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MONTIEL	
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSIÓN S.A. DE C.V.	RA	C. ANDRÉS OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA	
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.	RA	ING. NOÉ MARTÍN FERRERES y Construcción LA PENSIÓN S.A. DE C.V.	
ING. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	RA	ING. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.	RA	C. EDGAR PERALTA HERRERA	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----  
EDYMAT SA DE CV  
RPC CED210204/22  
CONSTRUCTORA

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----

NP= NO SE PRESENTÓ.....

S/D= SE DISCULPÓ.....



**Materiales y Construcción  
LA PENSIÓN S.A. DE C.V.**

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.....

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.....

**GENERALES.-** EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.....

**CIERRE DEL ACTA.-** ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.....

**SERVIDORES PÚBLICOS  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**

**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR  
PRESIDENTE**

**C. JAIME LAUREANO ROMÁN  
SECRETARIO TÉCNICO**

**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO  
SECRETARIO EJECUTIVO**

**C. FREDDY MURRIETA ROLDAN  
PRIMER VOCAL**

Handwritten signatures and official stamps of the committee members. The stamps include:  
- **ALFREDO LIBRERO** (INFRAESTRUCTURA)  
- **EDYMAT S.A.D.** (CONSTRUCTORA)  
- **MURRIETA ARQUITECTOS**  
- **LA PENSIÓN S.A. DE C.V.** (Materiales y Construcción)

**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUÉ. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**  
 Procedimiento de Invitación a cuando menos Cinco Personas  
 No. LI-MXP/R33/22004/2022

**C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO**  
SEGUNDO VOCAL

**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN**  
TERCER VOCAL

**C. RIGOBERTO MORA ALONSO**  
COMISARIO

**MURRICARQUE**  
CONSTRUCTORA S.A. de C.V.

**EDYMAT SADE CV**  
RFC: CED210202LC3  
CONSTRUCTORA

**ALFREDO LIBREROS**  
INFRAESTRUCTURA

Matehual y Construc  
 MA PENSIÓN S.A. DE C.V.

**MAJICA**  
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.

FECHA: 22/FEBRERO/2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22004/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>	✓	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		✓

MURRIETARQUITECTOS S.A.

**Proposición (\$): 1,724,864.22 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO**



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.

FECHA: 22/FEBRERO/2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22004/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		



**Proposición (\$) : 1,730,355.63 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO**



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. JOSÉ ALFREDO LIBREROS MONTIEL

FECHA: 22/FEBRERO/2022







NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22004/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		✓

**JOSÉ ALFREDO LIBREROS**  
INFRAESTRUCTURA

**Proposición (\$) : 1, 732,532.86 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO**



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.

FECHA: 22/FEBRERO/2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22004/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		✓

**EDYMAT SA DE CV**  
RFC: CED210202LC3  
CONSTRUCTORA

*[Handwritten signature]*

**Proposición (\$) : 1,719,479.14 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO**

*[Multiple handwritten signatures in blue ink]*





**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSIÓN S.A. DE C.V.

FECHA: 22/FEBRERO/2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22004/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos		AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra		<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.		AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra		AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"		AE3. Análisis de los Precios Unitarios	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.		AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción		AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente		AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.		AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

**Materiales y Construcción  
LA PENSIÓN S.A. DE C.V.**

Proposición (\$): 1,727,033.40 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.