


CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS
 INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN
 No. LI-MXP/R33/22009/2022.A. DE C.V.
 R.F.C. CCT1602114J3
 CALLE BENITO JUAREZ ORIENTAL
 SAN FRANCISCO CHIGNAUTLA PUEBLA

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS No. **LI-MXP/R33/22009/2022**, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS) No. **LI-MXP/R33/22009/2022**, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.



PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS
 INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN
 No. LI-MXP/R33/22009/2022.A. DE C.V.
 R.F.C. CCT1602114J3
 CALLE BENITO JUAREZ ORIENTAL
 SAN FRANCISCO CHIGNAUTLA PUEBLA
 Tel. 231 106 92 36






OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

CONSTRUCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS
DISEN
 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
 DISEN S.A. DE C.V.
 RFC: CDE100122455

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal	
MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.	RA	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MATIAS	
CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.	RA	C. MARITZA CRUZ PÉREZ	
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.	RA	ING. NOÉ MARTÍNEZ FLORES	
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DISEN, S.A. DE C.V.	RA	C. FREDY RIOS SANTIAGO	
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA KAYOMA S.A. DE C.V.	RA	ING. PABLO GARCÍA BRUNO	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----



CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
DISEN S.A. DE C.V.
RFC: CDE400422A55

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
DISEN S.A. DE C.V.
RFC: COT1602114J3
CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 03 DE MARZO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 07 DE MARZO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE

C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO

C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO

C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN
S.A. DE C.V.
R.F.C. CCT1602114J3
CALLE BENTO JUÁREZ S/N COL. CENTRO
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO
SEGUNDO VOCAL

C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL

C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO

MURRIET ARQUITECTOS

K CONSTRUCTORA Y ESPECIALIZADA
KAYOMIA S.A. DE C.V.
RFC: CER100427MKA
VALLE DE RUEGAMUM EXT 68
Col. LOMAS DEL VALLE
Tel. 201 106 82 36
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72596

CONSTRUCCIONES
DISEN
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
DISEN S.A. DE C.V.
RFC: CDR100122465

MAJICA
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22009/2022

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 02 de Marzo de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (S): \$2, 622,284.19 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO S.A. de C.V

(Handwritten signatures and stamps)



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.

NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22009/2022

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

FECHA: 02 de Marzo de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	COMITÉ CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.		Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

Proposición (\$): \$2, 645,441.53 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO








H. AYUNTAMIENTO DE XIJTELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22009/2022

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIJTELCO, PUEBLA.

FECHA: 02 de Marzo de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$2, 614,000.49 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS 49/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO





H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA


NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DISEN, S.A. DE C.V.

FECHA: 02 de Marzo de 2022

NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22009/2022

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum de personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	



Proposición (\$): \$2, 641,096.42 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp.



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA KAYOMA S.A. DE C.V. FECHA: 02 de Marzo de 2022
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22009/2022
 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (S): \$2, 603,586.94 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.