

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA

TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. AD-MXP/R33/22019/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA

(ADJUDICACIÓN DIRECTA) No. AD-MXP/R33/22019/2022, PARA LA

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACIÓN NO

CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LA

CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE

XIUTETELCO, PUEBLA. -----

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS

09:00 HORAS DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE

XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO

LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA

PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y

ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA

EL ESTADO DE PUEBLA.-----

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE

LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO

ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y

VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS

REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A

EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS

PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN

LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal
MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA	RA	MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA
LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET	RA	LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET

MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA
 RECORRIDO 840929404
 Guerra 47 Colonia Centro Xalapa, Ver.
Director General

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----

NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----


**SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**



**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE**




**C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO**




**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO**




**C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL**



**C. EMMANUEL PABLO JULIAN
SEGUNDO VOCAL**



**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL**



**C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO**

NOCIÓN
E N E R G I A
Miguel Esaud Olivera Bonilla
RFC: OEBM840929404
Guerrero 47 Colonia Centro Y...



ESITZSA
Electroconstrucciones
Integrales



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA


NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA






NÚM. DE CONCURSO: AD-MXP/R33/22019/2022

NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

FECHA: 21 de abril de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos				AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra				AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.				AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra				AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"				DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.				Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción				Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente				Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.				NOTA E N E R G I A	


Miguel Esaud Olvera Bonilla
Guerrero 47 Colonia Centro Xicape, Var.
Director General



H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET

NÚM. DE CONCURSO: AD-MXP/R33/22019/2022

NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

FECHA: 21 de abril de 2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	

Proposición (S): \$489,665.51 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO

