

**ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA-** CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. LI-MXP/R33/22025/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) No. LI-MXP/R33/22025/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y 5TA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.** -----

**PARTICIPANTES.-** EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----

**OBJETIVO.-** CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

**PASE DE LISTA.-** A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

**APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.-** ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

**RESULTADOS.-** ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS: -----

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RA	LIC. SERAFIN MENDOZA TEJEDA	
LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET.	RA	C. LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET	
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.	RA	ING. NOE MARTINEZ FLORES	

**PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
R.F.C. PACT 3064Y0  
QUADALUPE VICTORIA No. 73  
PLANTALTA, CENTRO, 73  
TEZIUTLAN, PUE. MÉXICO  
pdeapertura.construcciones@2022

**ESITZSA**  
electroconstrucciones integradas

**MAJICA**  
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----

NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 19 DE MAYO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

**GENERALES.-** EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 20 DE MAYO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

**CIERRE DEL ACTA.-** ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

**SERVIDORES PÚBLICOS**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**



**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR**  
**PRESIDENTE**



**C. JAIME LAUREANO ROMÁN**  
**SECRETARIO TÉCNICO**



**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**



**C. FREDDY MURRIETA ROLDAN**  
**PRIMER VOCAL**



**C. EMMANUEL PABLO JULIAN**  
**SEGUNDO VOCAL**



**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN**  
**TERCER VOCAL**



**C. RIGOBERTO MORA ALONSO**  
**COMISARIO**

**PUNTO DE APERTURA**  
**CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
R.F.C. PAC140306410  
GUADALUPE VICTORIA No.208.  
PLANTA ALTA, CENTRO, 73800.  
TEZIUTLAN, PUE., MÉXICO  
construcciones@outlook.com



**ESITZSA**  
Electroconstrucciones  
Integrales



**MAJICA**  
CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA: 19 de Mayo de 2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22025/2022

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y 5TA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE12. Aplicación del anticipo	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Acta Constitutiva	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Identificación Oficial	Registro Federal de Contribuyentes	Comprobante de Domicilio	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	Cédula Profesional del Contador	Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Curriculum de la empresa	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos																														
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra																														
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.																														
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra																														
AT5. El curriculum de "El Licitante"																														
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.																														
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción																														
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente																														
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.																														

Proposición (\$): \$890,118.66 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**PUNTO DE APERTURA**  
**CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. PAC1403064Y0  
 CALLE DALLUPE VICTORIA No.208  
 PUEBLA ALTA, CENTRO, 73800  
 PUEBLA, PUE., MEXICO  
 paca@puntoaperturacv.com  
 paca@puntoaperturacv.com



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024  
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET.







FECHA: 28 de abril de 2022

NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22025/2022

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y 5TA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos				AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra				AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A			AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético			AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios			<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares			Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos			Modificaciones al Acta	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento			Poder Notarial	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad			Identificación Oficial	

Proposición (\$): \$895,039.71 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.) IVA INCLUIDO



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJCA S.A. DE C.V.

FECHA: 28 de abril de 2022

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22025/2022

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y 5TA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	ATI0. Modelo de Contrato, ajuste de costos	ATI1. Ejemplar de las presentes bases	ATI2. Propuesta Económica	ATI3. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	ATI4. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	ATI5. Análisis de los Precios Unitarios	ATI6. Análisis de los Básicos y Auxiliares	ATI7. Análisis de los costos indirectos	ATI8. Análisis del costo por financiamiento	ATI9. Análisis del cargo por utilidad	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE12. Aplicación del anticipo	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Acta Constitutiva	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Identificación Oficial	Registro Federal de Contribuyentes	Comprobante de Domicilio	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	Cédula Profesional del Contador	Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Curriculum de la empresa	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos																														
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra																														
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.																														
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra																														
AT5. El curriculum de "El Licitante"																														
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.																														
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción																														
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente																														
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.																														

Proposición (\$): \$902,253.16 (NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.) IVA INCLUIDO



