

Nº 21068

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA.



36. - ACTA DE RECEPCION DE PROPUESTAS Y APERTURA DE LA TECNICA CON SU CUADRO DE REVISION


ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y ECONOMICA Y APERTURA
TÉCNICA- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. LI-MXP/R33/21068/2021, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) No. LI-MXP/R33/21068/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA.-----

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:-----


OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA PROPOSICIÓN REQUERIDA EN






H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE.
2021-2024



LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS.

RESULTADOS.- ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
MURRIETA ARQUITECTOS S.A DE C.V.	RA	ARQ. JUAN PABLO MURRIETA MATIAS	
PROSUM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	RA	C. MARIA ELIDA LOPEZ MATA	
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V.	RA	ING. NOÉ MARTÍNEZ FLORES	

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.

NP= NO SE PRESENTÓ.

S/D= SE DISCULPÓ.



OBRAS PÚBLICAS
M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE
2021-2024



TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

GENERALES.- EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLO
DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS
11:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----


CIERRE DEL ACTA.- ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA
FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA
CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE
EVENTO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE




C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO



C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO
SEGUNDO VOCAL



C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO





C. JAIME LAUREANO
SECRETARIO TÉCNICO



C. FREDDY MURRIETA
PRIMER VOCAL



C. MIGUEL LAUREANO AGUIRRE
TERCER VOCAL



PROSUDIN
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
S. DE R.L. DE C.V.
AV. NACIONAL No. 23 INT. 41
COL. INDEPENDENCIA
CUAUTLANCINGO, PUE. CP. 72700



MAJICA
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE XIUTELCO, PUEBLA, 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA



NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R/33/21068/2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTELCO PUEBLA

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

PROPUESTA TÉCNICA	ATI. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	ATI1. Ejemplar de las presentes bases	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes	<input checked="" type="checkbox"/>
ATI3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador	<input checked="" type="checkbox"/>
ATI4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes, parcelas y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de construcción	AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	DECLARACIÓN ANUAL V/O COMPLEMENTARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ATI6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de construcción	AE5. Análisis de los costos mensuales: Utilización de la maquinaria de construcción	AE7. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por Financiamiento	AE8. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>
ATI7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por Financiamiento	AE6. Análisis del costo por Financiamiento	AE8. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Identificación Oficial	<input checked="" type="checkbox"/>
ATI8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de construcción	AE7. Análisis del cargo por utilidad	AE8. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE8. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE10. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>
ATI9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE10. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE11. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE11. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE12. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE12. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE13. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>

Proposición (\$): \$1,064,840.34 (UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 34/100 M.N.) SIN IVA



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE XIUTELCO, PUEBLA
 2021-2024

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

Handwritten signature and stamp on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp with the text 'CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA'.



H. AYUNTAMIENTO DE XITTELCO, PUEBLA, 2021-2024
 PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA MURRIETA ARQUITECTOS S.A DE C.V.
 NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21068/2021

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA MAXIMINO AYLA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XITTELCO PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA		PROPUESTA ECONÓMICA		PROPUESTA TÉCNICA	
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	AT7. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE12. Aplicación del anticipo	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE11. Programa de montos mensuales: Estados financieros con relación analítica y razones financieras	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	Cédula Profesional del Contador
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE4. Análisis de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE4. Análisis de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE5. Análisis de los costos indirectos	Declaración Anual y/o complementaria
AT5. El currículum de "El Licitante"	AE4. Análisis de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE6. Análisis de los costos indirectos	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE5. Análisis de los costos indirectos	AT7. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE7. Análisis del costo por utilidad	Curriculum de la empresa
AT7. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE6. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AT8. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del costo por utilidad	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT8. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.				

Proposición (\$): \$1,074,850.87 (UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.) SIN IVA

MURRIETA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE XITUTELCO, PUEBLA, 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROSUM INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/21068/2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XITUTELCO PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	PROPUESTA ECONÓMICA	✓	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL	✓	Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		✓

Proposición (\$): \$1,085,321.06 (UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE Y UNO PESOS 06/100 M.N.) SIN IVA

PROSUM
 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
 S. DE R.L. DE C.V.
 AV. NACIONAL NO. 23 INT. 41
 COL. INDEPENDENCIA
 TLAUTLANCINGO, PUE. C.P. 72700