


H. AYUNTAMIENTO DE XITUTETELCO, PUE. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Procedimiento de Adjudicación Directa
No. AD-MXP/R33/22002/2022




ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS.- CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AD-MXP/R33/22002/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (ADJUDICACIÓN DIRECTA) No. AD-MXP/R33/22002/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTVO345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XITUTETELCO, PUEBLA.**-----

PARTICIPANTES.- EN EL MUNICIPIO DE XITUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2020, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XITUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE:-----

OBJETIVO.- CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTICULO 46 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

PASE DE LISTA.- A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, Y TENIENDO YA LOS SOBRES DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS SE PROCEDIO A VERIFICAR NUEVAMENTE QUE ESTOS ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.- ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUIERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTERFERENCIA DE QUE LAS



HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.....

SERVIDORES PÚBLICOS
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS


C. ~~BALTAZAR NARCISO BALTAZAR~~
PRESIDENTE



C. JAIME LAUREANO ROMÁN
SECRETARIO TÉCNICO




C. GERARDO QUJANO ANTONIO
SECRETARIO EJECUTIVO



C. FREDDY MURRIETA ROLDAN
PRIMER VOCAL




C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO
SEGUNDO VOCAL



C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN
TERCER VOCAL



C. RIGOBERTO MORA ALONSO
COMISARIO





**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MURRIETARQUITECTOS S.A DE C.V.

FECHA: 07/02/2022

NÚM. DE CONCURSO: AD-MXP/R33/22002/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		✓

MURRIETARQUITECTOS

Proposición (\$): \$442,433.19 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) SIN IVA



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA KAYOMA S.A. DE C.V.

FECHA: 07/02/2022

NÚM. DE CONCURSO: AD-MXP/R33/22002/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA		AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	✓	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	✓	Registro Federal de Contribuyentes	✓
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	AT11. Ejemplar de las presentes bases	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓	Comprobante de Domicilio	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	PROPUESTA ECONÓMICA		AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓	Cédula Profesional del Contador	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	✓	DOCUMENTACIÓN LEGAL		Declaración Anual y/o complementaria	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	✓	Acta Constitutiva	✓	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	AE5. Análisis de los costos indirectos	✓	Modificaciones al Acta	✓	Curriculum de la empresa	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	AE6. Análisis del costo por financiamiento	✓	Poder Notarial	✓	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	AE7. Análisis del cargo por utilidad	✓	Identificación Oficial	✓		✓



Proposición (\$): \$450,588.44 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.) SIN IVA