

**ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA Y APERTURA TÉCNICA-** CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. LI-MXP/R33/22005/2022, CONVOCADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA CONVOCATORIA (INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) No. LI-MXP/R33/22005/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.** -----


**PARTICIPANTES.-** EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTETELCO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL SIGUIENTE: -----

**OBJETIVO.-** CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA (EN DOS SOBRES) Y APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO CITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I Y ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIMELAN  
S.A. DE C.V.  
C.P.C. 051166211433  
CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO  
C.P. 73950 CHIGNAUTLA, PUEBLA

**PASE DE LISTA.-** A LA HORA ANTES SEÑALADA, SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, RECIBIENDO SIMULTANEAMENTE Y EN EL MISMO ORDEN LOS PAQUETES CERRADOS CONTENIENDO SUS PROPOSICIONES Y VERIFICANDO QUE LOS SOBRES ESTUVIEREN ROTULADOS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO.-----

**APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.-** ACTO SEGUIDO SE DIO INICIO A EL CONCURSO, CONSISTENTE EN ABRIR LOS PAQUETES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO ESTÉN COMPLETAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE



LA REVISIÓN QUE SE REALIZA EN ESTE MOMENTO ES CONCEPTUAL EN LA INTELIGENCIA DE QUE LAS PROPUESTAS QUE SEAN RECIBIDAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD CONVOCANTE, LA CUAL PROCEDERÁ A EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO Y EL ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPOSICIONES TÉCNICAS RECIBIDAS. -----

**RESULTADOS.-** ACTO SEGUIDO LOS PARTICIPANTES RUBRICARON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, DANDO LECTURA EN VOZ ALTA A LOS SIGUIENTES RESULTADOS:-----

Empresa	RA/D	Representante Legal	Firma
BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V.	RA	C. BENJAMÍN CAYETANO GONZÁLEZ	
CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.	RA	C. MARITZA CRUZ PÉREZ	
CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.	RA	C. EDGAR PERALTA HERRERA	

**SOLUCIONES S.A. DE C.V.**  
**CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.**  
**CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V.**  
 Calle Benito Juárez s/n Col. Centro C.P. 73060 Chignautla, Puebla

RA= RECIBIDAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

D= PROPOSICIÓN DESECHADA.-----

NP= NO SE PRESENTÓ.-----

S/D= SE DISCULPÓ.-----

TODAS LAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.-----

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 21 DE ENERO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

-----

**GENERALES.-** EL CONCURSO TENDRÁ EL CARÁCTER DE INAPELABLE, EL FALLIDO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ LUGAR EL DÍA 25 DE ENERO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.-----

**CIERRE DEL ACTA.-** ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS PARTICIPANTES Y RECIBIENDO COPIA DE LA MISMA PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES, PROCEDIENDO A DAR POR TERMINADO ESTE EVENTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

CONSTRUCCIONES CIVIL DE TETZUTLAN  
 S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CCT1602114J3  
 CALLE BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO  
 C.P. 73960 CHIGNAUTLA, PUEBLA

**SERVIDORES PÚBLICOS**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS**

  
**C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR**  
**PRESIDENTE**

  
**C. JAIME LAUREANO ROMÁN**  
**SECRETARIO TÉCNICO**


  
**C. GERARDO QUIJANO ANTONIO**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**


  
**C. FREDDY MURRIETA ROLDÁN**  
**PRIMER VOCAL**

  
**EDYMAT SA DE CV**  
 RFC. CED2022143  
 CONSTRUCTORA

  
**C. FERNANDO CARPIO AMBROSIO**  
**SEGUNDO VOCAL**

  
**C. MIGUEL LAUREANO AGUSTÍN**  
**TERCER VOCAL**

  
**C. RIGOBERTO MORA ALONSO**  
**COMISARIO**

  
**SOLUCIONES**  
 S.A. DE C.V.  
 RFC. BSO140211842  
 C. Puerto de San Andrés - Oaxaca, Oaxaca, Mex.




**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**



NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V.  
 NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22005/2022  
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

FECHA: 21/FEBRERO/2022

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE1. Carta Compromiso de la Proposición, indicando el monto total de su propuesta sin incluir I.V.A	AE2. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, impreso y en medio magnético	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos indirectos	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por identificación oficial
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	AE12. Aplicación del anticipo	DOCUMENTACIÓN LEGAL	Acta Constitutiva	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Identificación Oficial
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Registro Federal de Contribuyentes	Comprobante de Domicilio	Inscripción y último pago del I.M.S.S.	Estados financieros con relación analítica y razones financieras	Cédula Profesional del Contador	Declaración Anual y/o complementaria	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual	Curriculum de la empresa	Curriculum del personal Técnico y cédula profesional	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Proposición (S): \$803,880.00 (OCHOCIENTOS TREES MIL OCHOCIENTOS TREES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO  
 CALLE BEVITO JUÁREZ SIN COL CENTRO  
 OCHOCIENTOS TREES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. PUEBLA



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA EDYMAT S.A. DE C.V. FECHA: 21/FEBRERO/2022  
NÚM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22005/2022  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos	✓	✓	✓	AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	✓ Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra	✓	✓	✓	AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	✓ Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	✓ Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra	✓	✓	✓	AE12. Aplicación del anticipo	✓ Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"	✓	✓	✓	<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>	✓ Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	✓	✓	✓	Acta Constitutiva	✓ Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	✓	✓	✓	Modificaciones al Acta	✓ Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente	✓	✓	✓	Poder Notarial	✓ Curriculum del personal Técnico y cédula profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.	✓	✓	✓	Identificación Oficial	✓

Proposición (S) \$823,393.10 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRECIÉNTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.) IVA INCLUIDO

RFC: CED210202LC3  
CONSTRUCTORA

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp and several illegible signatures.]*



**H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA. 2021-2024**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDOMENOS TRES PERSONAS**  
**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PARA SU REVISIÓN DETALLADA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V.  
 NUM. DE CONCURSO: LI-MXP/R33/22005/2022

FECHA: 21/FEBRERO/2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA

PROPUESTA TÉCNICA	AT10. Modelo de Contrato, ajuste de costos	AT11. Ejemplar de las presentes bases	PROPUESTA ECONÓMICA	AE8. Programa de montos mensuales: Ejecución de los trabajos desglosados por partida y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos	Registro Federal de Contribuyentes
AT1. Materiales de construcción y equipo de instalación permanente puesto en el sitio donde se ejecutarán los trabajos				AE9. Programa de montos mensuales: Utilización de la maquinaria y equipo de construcción	Comprobante de Domicilio
AT2. Uso de la maquinaria de construcción que se aplicará en la ejecución de la obra				AE10. Programa de montos mensuales: Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente	Inscripción y último pago del I.M.S.S.
AT3. Mano de obra, obrero encargado directamente en la ejecución de los trabajos.				AE11. Programa de montos mensuales: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos	Estados financieros con relación analítica y razones financieras
AT4. Relación de la maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra				AE12. Aplicación del anticipo	Cédula Profesional del Contador
AT5. El curriculum de "El Licitante"				<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>	Declaración Anual y/o complementaria
AT6. Programa calendarizado de: Ejecución de los trabajos desglosados por partidas y/o conceptos que integran el catálogo de conceptos.	AE3. Análisis de los Precios Unitarios	AE4. Análisis de los Básicos y Auxiliares	AE5. Análisis de los costos indirectos	Acta Constitutiva	Tres últimos pagos provisionales de la declaración de impuestos actual
AT7. Programa calendarizado de: Utilización de la maquinaria de construcción	AE6. Análisis del costo por financiamiento	AE7. Análisis del cargo por utilidad	Modificaciones al Acta	Poder Notarial	Curriculum de la empresa
AT8. Programa calendarizado de: Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente			Identificación Oficial		Curriculum del personal Técnico y costero profesional
AT9. Programa calendarizado de: Utilización del personal obrero encargado directamente de la ejecución de la obra.					<b>SOLUCIONES S.A. DE C.V.</b> <b>BCAT</b>

Proposición (\$) : \$820,169.98 (OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO